
Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

1.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  (ΦΕΚ Β΄2519) "Έγκριση κανονισμού 
προεκτιμωμενων αμοιβων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσειών κατα τη διαδικασία της παρ 8 δ του 
άρθρου 53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει".  

Η προεκτίµηση της αµοιβής έγινε λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

3.το συνολικό Εµβαδό του κτιρίου βάσει του οποίου θα προεκτιµηθεί η αµοιβή ανέρχεται σε 406,20 τ.µ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ: e-ΕΦΚΑ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Έργο : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: e-ΕΦΚΑ

2.Το με αρ. πρωτ. Δ11/41327/12-3-2026 έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΘ8Ν465ΧΘΞ-2ΝΕ "τιμή συντελεστή (τκ) για το έτος 2026", σύμφωνα με την οποία 
ο συντελεστής τκ=1,472
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●
●
●

1,03Οπότε ΣΒν=

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (τκ)

KATHΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΒν = συντελεστής βαρύτητας επί της ΤΑο

1000€ ανά τ.μ./100= 10
10/9.75= 1,03

Για τους συντελεστές κ και μ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Οριστική μελέτη:
Μελέτη εφαρμογής:

35%
25%

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

40%

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 της με αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 απόφασης του 
Υπουργού Υ.Μ.Ε. (ΦΕΚ 2519/τ.β./20.07.2017 και το με αρ. πρωτ. Δ11/41327/12-3-2026 
έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΘ8Ν465ΧΘΞ-2ΝΕ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, 
προκύπτει ότι:

τκ= 1,472

Τα στάδια εκπόνησης των μελετών των ως άνω έργων και η αντίστοιχη κατανομή της 
προεκτιμώμενης αμοιβής είναι:

Προμελέτη:
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ΣΤΑΔΙΟ 2ο
AΠΟΤΥΠΩΣΗ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Επιστήμονας 
Αριθμός
επιστημόνων

Ημέρες
εργασίας

Ημερήσια
αμοιβή (€) 

τκ Αμοιβή

Με εμπειρία από 10 - 20 έτη 1 22 450 1,472 14.572,80 €

Α1= 14.572,80 €

ΣΤΑΔΙΟ 3ο-4ο-5ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ Α'ΟΡΟΦΟΣ Β'ΟΡΟΦΟΣ

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

τκ= 1,472 1,472 1,472
Ε= 131,24 137,48 137,48

ΤΑο= 9,75 9,75 9,75
ΣΒν= 1,03 1,03 1,03
ΣΑ= 1 1 1

κ= 2,9 2,9 2,9
µ= 63 63 63

12.599,14 € 12.995,31 € 12.995,31 €

4.409,70 4.548,36 4.548,36
3.149,78 3.248,83 3.248,83

5.039,65 5.198,12 5.198,12

Α2= 38.589,75 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α=Α1+Α2= 53.162,55 €

Προεκτίµηση αρχιτεκτονικής µελέτης :

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Προμελέτης

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Μελέτη Εφαρµογής (χωρίς τεύχη 
δηµοπράτησης)

Ε=406,20 m2

Ποσοστό 35%
Ποσοστό 25%

Ποσοστό 40%

Με βάση τα προαναφερόμενα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την συμπλήρωση της αποτύπωσης του κτηρίου 

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Οι αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις θα πραγματοποιήθουν από έναν (1) επιστήμονα  με εμπειρία από 10-20 έτη, η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής(*):
(*) Η προεκτίμηση της αμοιβής δεν γίνεται  σύμφωνα με την συμβατική μέθοδο για τα διατηρητέα κτίρια (παράράγραφο 8.γ. άρθρο 53) 

τκ : ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ-3 του παρόντος κανονισμού
Ε : Επιφάνεια κτιρίου ή έργο σε τετραγωνικά μέτρα  που εκφράζει το φυσικό 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

ΤΑο : Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 κτιρίου ή έργου 
ΣΒν : Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 

Α2 =

ΣΑ : Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης

κ και μ : συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

Από τον ΠΙΝΑΚΑ Ια για ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V

Υπολογισµός

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Οριστική Μελέτη

Α = κ +
ఓ

౵∗ ಃ౱బ ∗ಂ౲ഌ∗భబబ

భళఴ,య∗ഓഉ

య
∗ 1,06 ∗ Ε ∗ ΤΑ଴ ∗ ΣΒఔ ∗ΣΑ∗ 𝜏఑
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ΣΤΑΔΙΟ 1ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Επιστήμονας 
Αριθμός
επιστημόνων

Ημέρες
εργασίας

Ημερήσια
αμοιβή (€) 

τκ Αμοιβή

Με εμπειρία από 10 - 20 έτη 1 22 450 1,472 14.572,80 €

Με βάση τα προαναφερόμενα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη: Α0= 14.572,80 €

ΣΤΑΔΙΟ  2ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΑΡΘ. ΓΕΝ .4)  

Επιστήμονας 
Αριθμός
επιστημόνων

Ημέρες
εργασίας

Ημερήσια
αμοιβή (€) 

τκ Αμοιβή

Με εμπειρία από 10 - 20 έτη 2 21 450 1,472 27.820,80 €

Με βάση τα προαναφερόμενα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την αποτύπωση: Α1= 27.820,80 €

ΣΤΑΔΙΟ  2ο

Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ)
ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ

1 6,00 100,00 883,20 €
2

28,00 100,00 4.121,60 €

3 45,00 10,00 662,40 €

Με βάση τα προαναφερόμενα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για τα ερευνητικά: Α2= 5.667,20 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ –  “Χαντρώματα"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διερεύνηση θεμελίωσης κτιρίου

2.ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ / ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ

Χαντρώματα
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ΣΤΑΔΙΟ 3ο-4ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΡΘ. ΟΙΚ2) 
Επειδή η στατική µελέτη αναφέρεται σε έλεγχο στατικής επάρκειας υφισταµένου κτιρίου και για 
κατηγορία µελέτης ΙΙΙ θεωρούµε τους παρακάτω συντελεστές

ΙΣΟΓΕΙΟ Α'ΟΡΟΦΟΣ Β'ΟΡΟΦΟΣ

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

τκ= 1,472 1,472 1,472
Ε= 131,24 137,48 137,48

ΤΑο= 9,75 9,75 9,75
ΣΒν= 1,03 1,03 1,03
Σστ= 0,3 0,3 0,3

κ= 3,7 3,7 3,7
µ= 35 35 35

                3.139,75 €              3.238,38 €              3.238,38 € 

Α3=12705.71*1,80=                 5.651,54 €              5.829,08 €              5.829,08 € 

                1.978,04 €              2.040,18 €              2.040,18 € 
                1.412,89 €              1.457,27 €              1.457,27 € 
                2.260,62 €              2.331,63 €              2.331,63 € 

Α3=               17.309,71 € 

ΣΤΑΔΙΟ 3ο

 A4= 7.356,63 €                 

ΣΤΑΔΙΟ4ο

 A5= 12.116,80 €               

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α=A0+Α1+Α2+Α4+Α5= 67.534,22 €

Προεκτίµηση στατικής µελέτης :

Αντισεισµικός υπολογισµός
Σε περίπτωση έργων για τα οποία απαιτούνται υπολογισµοί σε δυναµικές ενέργειες, όπως αντισεισµικών 
και άλλων αναλόγων, η αµοιβή της µελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Προμελέτης
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Οριστική Μελέτη
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Μελέτη Εφαρµογής (χωρίς τεύχη δηµοπράτησης)

Ποσοστό 35%
Ποσοστό 25%
Ποσοστό 40%

Από τον ΠΙΝΑΚΑ Ιβ,γ για ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV
Α3 =

Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

τκ : ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ-3 του παρόντος κανονισμού
Ε : Επιφάνεια κτιρίου ή έργο σε τετραγωνικά μέτρα  που εκφράζει το 

ΣΒν : Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανα 
Σστ : Συντελεστής Στατικής Μελέτης 

κ και μ : συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

ΤΑο : Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 κτιρίου ή έργου 

Ε=406,20 m2

Έλεγχος στατικής επάρκειας η μελέτη θα εκπονηθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης, από τη παρ.15 του οικ.5:

A4=(0,25*A3) + (50%*0,35*A3)=>

Μελέτη στατικής ενίσχυσης που θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο σε επίπεδο μελέτη εφαρμογής, από τη παρ.15 του οικ.5:

A5=(0,4*A3) + 50% * (0.25+0,35) * A3 =>

(Παρατήρηση: η μελέτη στατικής ενίσχυσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά την πρόβλεψη για τους τυχόν μελλοντικούς ορόφους 
βάσει του ισχύοντος σήμερα Σ.Δ., άνευ επιπλέον αμοιβής).

Α = κ +
𝜇

Ε ∗ ΤΑ଴ ∗ Σσఛ ∗ ΣΒఔ ∗ 100
178,3 ∗ 𝜏఑

య
∗ 1,06 ∗ Ε ∗ ΤΑ଴ ∗ ΣΒఔ ∗ Σσఛ ∗ 𝜏఑
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΤΑΔΙΟ 3ο-4ο-5ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ Α'ΟΡΟΦΟΣ Β'ΟΡΟΦΟΣ
ΕΙΔΟΣ Η/Μ 
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΗΜ κ μ ΣΒν τκ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ύδρευση 0,03 2,10 50,00 1,40 1,472 1.186,45 1.223,69 1.223,69
Αποχέτευση 0,03 2,10 50,00 1,40 1,472 1.186,45 1.223,69 1.223,69
Πυρόσβεση 0,015 2,10 50,00 1,40 1,472 748,19 771,66 771,66

Πυρανίχνευση 0,015 2,10 50,00 1,40 1,472 748,19 771,66 771,66
Κλιματισμός-

Θέρμανση
0,10 2,10 50,00 1,40 1,472 2.644,90 2.728,02 2.728,02

Ισχυρά Ρεύματα
0,06 2,10 50,00 1,40 1,472 1.882,13 1.941,26 1.941,26

Υποσταθμός 0,02 2,10 50,00 1,40 1,472 905,92 934,35 934,35
Τηλέφωνο-Data

0,01 2,10 50,00 1,40 1,472 571,47 589,38 589,38

TV 0,01 2,10 50,00 1,40 1,472 571,47 589,38 589,38
Μεγάφωνο 0,005 2,10 50,00 1,40 1,472 360,78 372,06 372,06

BMS 0,01 2,10 50,00 1,40 1,472 571,47 589,38 589,38
Aνελκυστήρες 0,04 2,10 50,00 1,40 1,472 1.436,83 1.481,96 1.481,96
ΣΑΠ-Γειώσεις 0,01 2,10 50,00 1,40 1,472 571,47 589,38 589,38

Ασθενή 
Ρεύματα

0,01 2,10 50,00 1,40 1,472 571,47 589,38 589,38

13.957,21 14.395,26 14.395,26

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

Ε= 131,24 137,48 137,48

ΤΑο= 9,75 9,75 9,75

Α =                 13.957,21 € 14.395,26 €              14.395,26 €               

Ποσοστό 35% 4.885,02 5.038,34 5.038,34
Ποσοστό 25% 3.489,30 3.598,82 3.598,82
Ποσοστό 40% 5.582,88 5.758,10 5.758,10

Α=                 42.747,73 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ ΜΕΛΕΤΗΣ Α= 42.747,73 €

Προεκτίµηση Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη :

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Προμελέτης
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Οριστική Μελέτη
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Μελέτη Εφαρµογής 
(χωρίς τεύχη δηµοπράτησης)

Από τον ΠΙΝΑΚΑ Ια για ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

3.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

Ε=406,20 m2

Υπολογισµός

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΑο : Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 κτιρίου ή έργου 

Ε : Επιφάνεια κτιρίου ή έργο σε τετραγωνικά μέτρα  που εκφράζει το 
φυσικό αντικείμενο (μ2) 

Α = κ +
𝜇

Ε ∗ ΤΑ଴ ∗ ΣΗΜ ∗ ΣΒఔ ∗ 100
178,3 ∗ 𝜏఑

య
∗ 1,06 ∗ Ε ∗ ΤΑ଴ ∗ ΣΒఔ ∗ ΣΗΜ ∗ 𝜏఑
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΤΑΔΙΟ 3ο-4ο-5ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ Α'ΟΡΟΦΟΣ Β'ΟΡΟΦΟΣ

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ)

τκ= 1,472 1,472 1,472
Ε= 131,24 137,48 137,48

ΤΑο= 0,195 0,195 0,195
ΣΒν= 1,4 1,4 1,4
ΣΑ= 1 1 1

κ= 2 2 2
µ= 35 35 35

                       634,68 €                   654,58 €                  654,58 € 

Ποσοστό 35%                        222,14 €                   229,10 €                  229,10 € 
Ποσοστό 25%                        158,67 €                   163,64 €                  163,64 € 
Ποσοστό 40%                        253,87 €                   261,83 €                  261,83 € 

Α1=                        634,68 €                   654,58 €                  654,58 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α= 1.943,83 €

Υπολογισµός
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Προμελέτης
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Οριστική Μελέτη
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στο Στάδιο Μελέτη Εφαρµογής (χωρίς 
Προεκτίµηση παθητικής µελέτης :

Από τον ΠΙΝΑΚΑ Ια για ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

Η αμοιβή για τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1.2 του άρθρου ΟΙΚ.1 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, σύμφωνα με την οποία, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, στον οποίο η ΤΑ0 πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,00 και 35 σε όλες τις κατηγορίες μελετών, ως εξής:

4.ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α =

τκ : ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ-3 του παρόντος κανονισμού
Ε : Επιφάνεια κτιρίου ή έργο σε τετραγωνικά μέτρα  που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο (μ2) 
ΤΑο : Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 κτιρίου ή έργου 
ΣΒν : Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή εργού 
ΣΑ : Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης

κ και μ : συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

Ε=406,20 m2

Α = κ +
ఓ

౵∗ ಃ౱బ ∗ಂ౲ഌ∗భబబ

భళఴ,య∗ഓഉ

య
∗ 1,06 ∗ Ε ∗ ΤΑ଴ ∗ ΣΒఔ ∗ΣΑ∗ 𝜏఑
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΤΑΔΙΟ 5ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ

Αρχιτεκτονική 53.162,55 €                     
Στατική 67.534,22 €                     
Η/Μ εγκαταστασεων 42.747,73 €                     
Παθητική Πυρόσβεση 1.943,83 €                        
Γεωτεχνική 20.946,25 €                     
Τοπογραφική 7.479,23 €                        

ΣAi : το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών 
των προς εκπόνηση μελετών

ΣAi= 193.813,82 €                   

κ= 0,4
μ= 8

τκ= 1,472
β : συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) 
οριζόμενος ως από τον τύπο

β= 0,564549137

Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και 
(ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο: 

1.610,62 €                       

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΥ-ΦΑΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Α= 1.610,62 €

Η μελέτη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου 
συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης.

5.ΣΑΥ & ΦΑΥ

Α = ΣΑ୍ ∗ 𝛽 ∗ 𝜏఑
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΤΑΔΙΟ 2ο
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

τκ= 1,472

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ Γ1 Γ2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ

1
Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού 

συγκροτήματος
ΓΤΕ1.1 ΤΕΜ 0,5 0,5 1,00 1450,00 2134,40 2.134,40 €

2
Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη 

θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση 
ΓΤΕ1.2 ΩΡΑ 3 0 3,00 85,00 125,12 375,36 €

3
Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς 

αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι 
και 4 MOHS κλπ. Για βάθος 0-20μ.

ΓΤΕ1.5 ΜΜ 14 14 28,00 180,00 264,96 7.418,88 €

4
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις 

του άρθρου ΓΤΕ1.5.Για βάθος 0-20μ.
ΓΤΕ1.17 ΤΕΜ 7 7 14,00 54,00 79,49 1.112,83 €

5
Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe 

piezometer)
ΓΤΕ1.24 ΜΜ 14 0 14,00 33,00 48,58 680,06 €

6
Λήψη μετρήσεων πιεζομέτρων μετά το πέρας των 

εργασιών υπαίθρου
ΓΤΕ1.28 ΣΗΜΕΙΟ 2 0 2,00 35,00 51,52 103,04 €

7 Κεφαλή Πιεζόμετρου ΓΤΕ1.29 ΤΕΜ 1 0 1,00 175,00 257,60 257,60 €

8 Δοκιμή διεισδύδεως (Standard penetration test) ΓΤΕ1.49 ΤΕΜ 4 4 8,00 44,00 64,77 518,14 €

9
Εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού 

επί τόπου μετρήσεων 
ΓΤΕ1.25 ΤΕΜ 2 0 2,00 55,00 80,96 161,92 €

Α1= 12.762,24 €

6.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (αν απαιτείται)
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΤΑΔΙΟ 2ο
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (αν απαιτείται)

τκ= 1,472

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ Γ1 Γ2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ

1
Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων 

εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
ΓΤΕ2.1 ΤΕΜ 5 5 10,00 13,00 19,14 191,36 €

2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους ΓΤΕ2.2 ΤΕΜ 5 5 10,00 10,00 14,72 147,20 €
3 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών ΓΤΕ2.4 ΤΕΜ 2 2 4,00 32,00 47,10 188,42 €

4
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας ορίου 
πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας

ΓΤΕ2.5 ΤΕΜ 5 5 10,00 39,00 57,41 574,08 €

5
Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως 

λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών
ΓΤΕ2.6 ΤΕΜ 5 5 10,00 39,00 57,41 574,08 €

6 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο ΓΤΕ2.8 ΤΕΜ 2 2 4,00 57,00 83,90 335,62 €
7 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως ΓΤΕ2.13 ΤΕΜ 2 2 4,00 115,00 169,28 677,12 €
8 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης ΓΤΕ2.14 ΤΕΜ 4 4 8,00 36,00 52,99 423,94 €
9 Δοκιμή διόγκωσης στα πλαίσια της ΓΤΕ2.26 ΤΕΜ 2 2 4,00 45,00 66,24 264,96 €

Με βάση τα προαναφερόμενα, η προεκτιμώμενη αμοιβή εργαστηριακών δοκιμών είναι: Α2= 3.376,77 €

ΣΤΑΔΙΟ 2ο
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (αν απαιτείται)

τκ ΣΥΝΟΛΙΚΉ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

406,2 1 1 1

Με βάση τα προαναφερόμενα, η προεκτιμώμενη αμοιβή θεμελίωσης κτιρίου-εγκατάστασης είναι: Α3= 4.807,24 €

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α=Α1+Α2+A3= 20.946,25 €

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

1,472 4.807,24 1.922,90 2.884,35 3.845,79

Σ(Φ)=120*Β*Δ*Θ*Ε^0.55
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΤΑΔΙΟ 2ο
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ τκ 2026 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 Τριγωνικό σημείο- Εμπροσθοτομία σημεία 1 350 1,472 515,20 515,20 €

2
Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για 

εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου
σημεία 2 65 1,472 95,68 191,36 €

706,56 €

1 Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών σημεία 5 65 1,472 95,68 478,40 €

2 Μόνιμη σήμανση πολυγωνομετρικών σημείων σημεία 2 25 1,472 36,80 73,60 €
552,00 €

1
Χωροστάθμηση υψηλής ακρίβεια έδαφους πεδινό έως 

10%
χλμ 1 130 1,472 191,36 191,36 €

2 Ήλος επί κτίσματος τεμ 1 16 1,472 23,55 23,55 €
214,91 €

1
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων 

εκτάσεων (κλίμακα 1:200-πυκνοδομημένη-κλίσεις έως 
10%)

στρ 12 160 1,472 235,52 2.826,24 €

2.826,24 €

1
Κτηματογραφήσεις (κλίμακα 1:200-πυκνοδομημένη, 

πάνω από 200 σημεία κατηγορίας Ι)
στρ 12 160 1,472 235,52 2.826,24 €

2.826,24 €

1
Προσδιορισμός κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή 

πολυγώνων
σημεία 12 20 1,472 29,44 353,28 €

353,28 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ=Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ= 7.479,23 €

ΣΤ.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

7.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Δ.ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΤΟΠ6)

Δ.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Ε.ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ (ΤΟΠ8)

Ε.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΣΤ.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠ14)

Α.ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ (ΤΟΠ2)

A.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
B.ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ (ΤΟΠ3)

Β.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Γ.ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ (ΤΟΠ4)
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΤΑΔΙΟ 5ο

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

8% ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
Αρχιτεκτονική 53.162,55 €                                4.253,00 €                        57.415,56 €                   
Στατική 67.534,22 €                                5.402,74 €                        72.936,96 €                   
Η/Μ εγκαταστασεων 42.747,73 €                                3.419,82 €                        46.167,55 €                   
Παθητική Πυρόσβεση 1.943,83 €                                  155,51 €                            2.099,34 €                      
ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.610,62 €                                  128,85 €                            1.739,47 €                      
Γεωτεχνική 20.946,25 €                                1.675,70 €                        22.621,95 €                   
Τοπογραφική 7.479,23 €                                  598,34 €                            8.077,57 €                      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
195.424,44 €                              15.633,96 €                      211.058,40 €                 

H προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελέτης για τις οποίες συντάσσονται τεύχη
δημοπράτησης (Άρθρο ΓΕΝ.7, Τμήμα Α’, Υ.Α. ΔΝΣγ/31129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017) ως εξής:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

A/A ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
1 Αρχιτεκτονική 53.162,55 €                   
2 Στατική Μελέτη- Ερευνητικές 20.240,00 €                   
3 Στατική 47.294,22 €                   
4 Η/Μ εγκαταστασεων 42.747,73 €                   
5 Παθητική Πυροπροστασία 1.943,83 €                      
6 ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.610,62 €                      
7 Γεωτεχνική 20.946,25 €                   
8 Τοπογραφική 7.479,23 €                      
9 Τεύχη Δημοπράτησης 15.633,96 €                   

211.058,39 €                 
31.658,76 €                   

242.717,15 €                 
58.252,12 €                   

300.969,27 €        

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
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Μελέτη : “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 Αρχιτεκτονική (μαζί με Παθητική) (07) 61.254,37 €    9.188,15 €                 70.442,52 €                                 Γ και άνω
2 Στατική (08) 72.936,96 €    10.940,54 €               83.877,51 €                                 Γ και άνω
3 Η/Μ εγκαταστασεων (09) 46.167,55 €    6.925,13 €                 53.092,68 €                                 Γ και άνω
4 Γεωτεχνική (21) 22.621,95 € 3.393,29 €                 26.015,24 €                                 A και άνω

5 Τοπογραφική (16) 8.077,57 € 1.211,64 €                 9.289,21 €                                   A και άνω

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

(Σύμφωνα με Εγκύκλιος 89943/2021)

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άρθρο 77, παρ. 2α), τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας καθορίζονται ανά 
κατηγορία μελέτης, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης.
Με βάση το παραπάνω οι καλούμενοι μελετητές ανά κατηγορία μελέτης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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